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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.athTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 0.00
2 Roboty dekarskie 0.00
3 Roboty elektryczne -Instalacja odgromowa

i uziom
0.00

4 Roboty termoizolacyjne- wymana parape-
tów okiennych

0.00

5 Roboty termoizolacyjne- wykonanie do-
cieplenie ścian

0.00

6 Branża budowlana - Elementy zewnętrzne 0.00
7 Roboty elektryczne - Oświetlenie ze-

wnetrzne
0.00

8 Rusztowanie 0.00
9 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 14.60+22.20+8.30 = 45.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 6.7650 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 5*9.50 = 47.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 5.2250 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = 13.50+38.60+11.50+23.50+14.60+
22.20+8.30 = 132.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 39.6600 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty dekarskie
4

d.2
KNR 2-02
0609-03
analogia

Docieplenie dachu - styropapą grub. 10 cm moco-
waną mechanicznie
obmiar  = 

m2

28.00*9.70 271.600
37.68*15.37 579.142
3.69*11.54 42.583
1.45*2.51 3.640
RAZEM 896.965 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 79.9196 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropapa gr.10cm

1.05m2/m2
m2 941.8133 0.00 0.00

3* łączniki do mocowania styropapy
5szt/m2

szt 4484.8250 0.00 0.00

4* klej do styropapy
0.16kg/m2

kg 143.5144 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0032m-g/m2
m-g 2.8703 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0047m-g/m2

m-g 4.2157 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowar-
stwowe
obmiar  = poz.4 = 896.965 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.216r-g/m2
r-g 193.7444 0.00 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.15m2/m2
m2 1031.5098 0.00 0.00

3* gaz propan-butan
0.23kg/m2

kg 206.3020 0.00 0.00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 269.0895 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0048m-g/m2
m-g 4.3054 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0122m-g/m2

m-g 10.9430 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = poz.3 = 132.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 207.5540 0.00 0.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20355 dla BPIRI Leszno Marek Łysiak



2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.55kg/m2
kg 733.7100 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 3.8338 0.00 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 885.7400 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.015%(od M)

% 0.0150 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy'

0.0069m-g/m2
m-g 0.9122 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.2

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 14.60+22.20+8.30 = 45.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m
r-g 11.3201 0.00 0.00

-- M --
2* rynny dachowe 150 mm

1.04m/m
m 46.9040 0.00 0.00

3* uchwyty rynnowe
2kpl/m

kpl 90.2000 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe
0.58kpl/m

kpl 26.1580 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy'

0.0024m-g/m
m-g 0.1082 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 5*9.50 = 47.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 14.7250 0.00 0.00

-- M --
2* rury spustowe 110 mm

1.01m/m
m 47.9750 0.00 0.00

3* uchwyty do rur spustowych
0.56kpl/m

kpl 26.6000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy'

0.002m-g/m
m-g 0.0950 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.2

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie
na zakład lub blachy trapezowej
obmiar  = 

m2
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28.00*9.70 271.600
37.68*15.37 579.142
3.69*11.54 42.583
1.45*2.51 3.640
RAZEM 896.965 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 367.7557 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.2

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach wy-
konywane ręcznie
obmiar  = (0.38*2*2+0.90*2*2+1.16*2*3+0.38*2*3+
1.42*2*4+0.38*2*4)*1.20 = 34.512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.958r-g/m2
r-g 33.0625 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0031m3/m2
m3 0.1070 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0194m3/m2

m3 0.6695 0.00 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0.001m3/m2

m3 0.0345 0.00 0.00

5* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 0.0725 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0.1176m-g/m2
m-g 4.0586 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.2

KNR 4-01
0204-01

Wykonanie nakryw kominowych
obmiar  = 0.90*0.38*2+1.16*0.38*3+1.42*0.38*4 =
4.165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.07r-g/m2
r-g 4.4566 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.002t/m2
t 0.0083 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0208 0.00 0.00

4* woda z rurociągu
0.002m3/m2

m3 0.0083 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01m-g/m2
m-g 0.0417 0.00 0.00

7* żuraw okienny przenośny
0.58m-g/m2

m-g 2.4157 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath PODSUMOWANIE

Roboty dekarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty elektryczne -Instalacja odgromowa i uziom
12

d.3
KNNR 5 0601-
01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane po-
ziome mocowane na wspornikach obsadzanych
obmiar  = 14.60*3+22.20*3+9.50*3 = 138.900 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0.312r-g/m
r-g 43.3368 0.00 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/m
m 144.4560 0.00 0.00

3* pręty stalowe ocynkowane
1.04m/m

m 144.4560 0.00 0.00

4* wsporniki dachowe
1.01szt/m

szt 140.2890 0.00 0.00

5* złącza rynnowe
0.03szt/m

szt 4.1670 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

-- S --
7* spawarka

0.033m-g/m
m-g 4.5837 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.3

KNNR 5 0601-
06 analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pio-
nowe
obmiar  = 9.50*6 = 57.000 m

m

-- R --
1* robocizna'''

0.418r-g/m
r-g 23.8260 0.00 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 59.2800 0.00 0.00

3* wsporniki naciągowe
0.0808szt/m

szt 4.6056 0.00 0.00

4* wsporniki przelotowe
0.0909szt/m

szt 5.1813 0.00 0.00

5* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
0.1212szt/m

szt 6.9084 0.00 0.00

6* złącza rynnowe
0.03szt/m

szt 1.7100 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.3

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub prze-
wodach wyrównawczych - połączenie płaskownik-
słup stalowy
obmiar  = 10*4 = 40.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0.449r-g/szt.
r-g 17.9600 0.00 0.00

-- M --
2* złącza

1szt/szt.
szt 40.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

- 8 -
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.3

KNNR 5 0611-
07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm
na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0.269r-g/szt.
r-g 2.6900 0.00 0.00

-- S --
2* spawarka

0.134m-g/szt.
m-g 1.3400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.3

KNNR 5 0611-
11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm
na dachu
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0.329r-g/szt.
r-g 3.2900 0.00 0.00

-- S --
2* spawarka

0.164m-g/szt.
m-g 1.6400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.3

KNNR 5 0613-
02

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do
100 mm
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54r-g/szt.
r-g 15.4000 0.00 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0.5m/szt.
m 5.0000 0.00 0.00

3* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.18kg/szt.

kg 1.8000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.3

KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczą-
cych klejonych do dachu
obmiar  = 150 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.144r-g/szt.
r-g 21.6000 0.00 0.00

-- M --
2* wsporniki przelotowe

1.01szt/szt.
szt 151.5000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

1.24r-g/szt.
r-g 1.2400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.3

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

1.26r-g/szt.
r-g 1.2600 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.3

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każ-
dy następny pomiar)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0.56r-g/szt.
r-g 4.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne -Instalacja odgromowa i uziom
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty termoizolacyjne- wymana parapetów okiennych
22

d.4
ORGB 202/541/
2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej , szero-
kość w rozwinieciu ponad 25 cm- parapety alumi-
niowe o szerokości 30 cm
obmiar  = (1.00*20+1.20*4+1.50*7+1.80*2+2.00*4+
2.25*8+2.60*2+3.65*3)*0.50 = 40.525 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 54.7088 0.00 0.00

-- M --
2* parapet zewnetrzny stalowy powlekany o szero-

kosci 35 cm
1.23m2/m2

m2 49.8458 0.00 0.00

3* wkrety stalowe samogwintujace SW do blach
17.2szt/m2

szt 697.0300 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.3242 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty termoizolacyjne- wymana parapetów okiennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty termoizolacyjne- wykonanie docieplenie ścian
23

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - ściany budynku
obmiar  = 36.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+
3.70*2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+
21.3*5.58 = 1165.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 317.1014 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - cokoły budynku
obmiar  = (36.80+9.20+9.10+9.50+0.50*2+3.70*2+
11.20)*1.20 = 101.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 27.4829 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar  = 36.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+
3.70*2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+
21.3*5.58 = 1165.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 77.1769 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 233.1628 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.1166 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS
STOPTER
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 0.0500 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

0.00025m3/m2
m3 0.0013 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
0.03kg/m2

kg 0.1500 0.00 0.00

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20355 dla BPIRI Leszno Marek Łysiak



2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian
obmiar  = 36.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+
3.70*2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+
21.3*5.58 = 1165.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 1549.3668 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 15 cm

0.0525*3=0.1575m3/m2
m3 183.6157 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 6994.8840 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 15.7385 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 11.6581 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian-cokoły
obmiar  = (36.80+9.20+9.10+9.50+0.50*2+3.70*2+
11.20)*1.20 = 101.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 134.2822 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm'

0.0525*2=0.105m3/m2
m3 10.6092 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 606.2400 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 1.3640 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.0104 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży
obmiar  = 105.6 m2

m2

- 13 -
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.595r-g/m2
r-g 168.4320 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0.0525m3/m2
m3 5.5440 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 633.6000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 1.4256 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.0560 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.5

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły
obmiar  = (36.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+
3.70*2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+
21.3*5.58)*4 = 4663.256 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 298.9147 0.00 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 4849.7862 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.9327 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.9327 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach
obmiar  = 6.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+3.70*
2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+21.3*
5.58 = 880.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 538.3535 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 3523.2560 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego'
1.135m2/m2

m2 999.7239 0.00 0.00

- 14 -
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 6.1657 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 4.5802 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - warstwa wygładzająca
obmiar  = 6.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+3.70*
2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+21.3*
5.58 = 880.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 538.3535 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 3523.2560 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 6.1657 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 4.5802 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach
obmiar  = 105.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 145.9392 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 422.4000 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 173.5008 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.7392 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.5491 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - warstawa wygładzająca
ościeża
obmiar  = 105.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 145.9392 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 422.4000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.7392 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.5491 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 249 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 54.7800 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

kg 224.1000 0.00 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 292.8240 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.1743 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.1245 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - zamocowanie listwy co-
kołowej
obmiar  = 105.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 25.0272 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl/m
kpl 272.4480 0.00 0.00

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 110.8800 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0211 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.5

KNR 0-23
2611-02

Wykonanie warstwy przyczepnej z CEPLASTU
obmiar  = 6.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+3.70*
2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+21.3*
5.58 = 880.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 58.3099 0.00 0.00

-- M --
2* CEPLAST

0.3kg/m2
kg 264.2442 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0881 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.5

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sy-
likonowego - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar  = 6.80*9.50+12.20*9.50+11.20*4.60+3.70*
2*4.60+33.60*9.50+9.50*9.50+9.10*9.50+21.3*
5.58 = 880.814 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 451.5053 0.00 0.00

-- M --
2* wyprawa cienkościenna sylikonowa

4kg/m2
kg 3523.2560 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085m-g/m2
m-g 7.4869 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0115m-g/m2

m-g 10.1294 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.5

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sy-
likonowego - ościeża o szer. do 15 cm
obmiar  = 105.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1915r-g/m2
r-g 231.4224 0.00 0.00

-- M --

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20355 dla BPIRI Leszno Marek Łysiak



2-KO-Roboty termoizolacyjne DK w Garzynie 2019.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* wyprawa cienkościenna sylikonowa
4kg/m2

kg 422.4000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085m-g/m2
m-g 0.8976 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0115m-g/m2

m-g 1.2144 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.5

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa sylikono-
wa mozaikowa
obmiar  = 105.60+(21.48+4.57*2)*1.0 = 136.220
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 14.3031 0.00 0.00

-- M --
2* wyprawa cienkościenna sylikonowa mozaikowa

4kg/m2
kg 544.8800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0545 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty termoizolacyjne- wykonanie docieplenie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Branża budowlana - Elementy zewnętrzne
41

d.6
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej
obmiar  = 21.48*1.60+(0.30*1.60*22+0.16*1.60*24)
*2 = 67.776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 24.1554 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa samopoziomujaca

4kg/m2
kg 271.1040 0.00 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 4.7443 0.00 0.00

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 8.1331 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 2.0943 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0203 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.6

KNR 4-01
0816-04

Frezowanie posadzki pod żywicę
obmiar  = 21.48*1.60+(0.30*1.60*22+0.16*1.60*24)
*2 = 67.776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.04r-g/m2
r-g 138.2630 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.6

KNZ 14 26-01
analogia

Posadzka z zaprawy mineralno - poliuretanowa gr.
6 do 9 mm UCRETE UD200  firmy  Degussa lub
UCRETE DP20 o grubości 4 do 9 mm- antypośliz-
gowe w kolorze szarym
obmiar  = 21.48*1.60+(0.30*1.60*22+0.16*1.60*24)
*2 = 67.776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.22r-g/m2
r-g 150.4627 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa mineralno - poliuretanowa gr. 6 do 9 mm

UCRETE UD200  firmy  Degussa lub UCRETE
DP20 o grubości 4 do 9 mm
0.9kg/m2

kg 60.9984 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'''

0.0046m-g/m2
m-g 0.3118 0.00 0.00

5* środek transportowy''
0.0039m-g/m2

m-g 0.2643 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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44
d.6

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej moco-
wana bocznie
obmiar  = (4.57*2+21.48)*1.25 = 38.275 m

m

-- R --
1* robocizna

1.83r-g/m
r-g 70.0433 0.00 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

9kg/m
kg 344.4750 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''

0.01m-g/m
m-g 0.3828 0.00 0.00

5* środek transportowy''
0.01m-g/m

m-g 0.3828 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.6

KNR 2-02
1217-02

Zadaszenie szklane na ciegnach ze stali kwarood-
pornej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.0946r-g/szt.
r-g 2.1892 0.00 0.00

-- M --
2* Zadaszenie szklane na ciegnach ze stali kwarood-

pornej
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0108m-g/szt.
m-g 0.0216 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.6 analiza indywi-

dualna

Zakup i montaz platformy dla osób niepełnospaw-
nych
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

25r-g/kpl
r-g 25.0000 0.00 0.00

-- M --
2* platforma dla osób niepełnospawnych

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Branża budowlana - Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Roboty elektryczne - Oświetlenie zewnetrzne
47

d.7
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa oprawa LUNA
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/kpl.
r-g 2.3500 0.00 0.00

-- M --
2* oprawy żarowe do przykręcania

1szt./kpl.
szt. 5.0000 0.00 0.00

3* klosze
1.04szt./kpl.

szt. 5.2000 0.00 0.00

4* żarówki
1.04szt./kpl.

szt. 5.2000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.7

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5 mm2
obmiar  = 87 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 4.7502 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2

1.04m/m
m 90.4800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.7

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.7560 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt./szt.
szt. 9.1800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.7

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.3160 0.00 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne'

1.02szt./szt.
szt. 2.0400 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.7

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne - Oświetlenie zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 Rusztowanie
52

d.8
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 10 m
obmiar  = (36.80+12.20+33.60+9.50+9.10+21.30)*
9.50 = 1163.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3361r-g/m2
r-g 391.1364 0.00 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0062m2/m2
m2 7.2153 0.00 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.2328 0.00 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.2095 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.1513 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.0003m3/m2

m3 0.3491 0.00 0.00

7* haki do muru
0.012kg/m2

kg 13.9650 0.00 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 10.4738 0.00 0.00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0009kg/m2

kg 1.0474 0.00 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0311m2/m2

m2 36.1926 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* rusztowania ramowe

0.0951m-g/m2
m-g 110.6726 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Rusztowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
53

d.9 analiza indywi-
dualna

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

21.5r-g/szt
r-g 21.5000 0.00 0.00

-- M --
2* jednostka klimatyzacyjna kpl

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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